

Заказчик

АО "Удлан-Удэ-Энерго"

Форма № 1

"Утвержден" « _____ 2015 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 203020,67 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« _____ 2015 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная"

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 1. Подготовка территории строительства

1	01-01-01	Разбивка осей для ПС						142,74
2	01-02-01	Демонтажные и подготовительные работы	1209,12	2531,94				3741,06
3	01-03-01	Планировка поверхности	5,65					5,65
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	1214,77	2531,94			142,74	3889,45

Глава 2. Основные объекты строительства

4	02-01-01	Строительные решения	1827,3	274,01				2101,31
5	02-02-01	Электротехнические решения	5753,38	1509,32	127005,25			134267,95
6	02-03-01	Собственные нужды переменного тока	105,77	39,13				144,9
7	02-04-01	Система оперативного постоянного тока	50,77	48,33				99,1

8	02-05-01	Релейная защита и противонаваривная автоматика	632,43	101,18				733,61
9	02-06-01	АСУ ТП	97,57	937,53				1035,1
10	02-07-01	ЛИНСКУЭ	98,04	42,33				140,37
11	02-08-01	Кабельные лотки	296,73	17,22				313,95
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	8861,99	2969,05		127005,25		138836,29
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи								
12	05-01-01	Видеонаблюдение		77,98		301,33		379,31
13	05-02-01	Внутримышечные автодороги	461,13					461,13
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	461,13	77,98		301,33		840,44
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения								
14	06-01-01	Маслосборник и маслоотстоки	1854,39					1854,39
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	1854,39					1854,39
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
15	07-01-01	Освещение	12,15	235,7				247,85
16	07-02-01	Отражающие	524,81	1482,96				2007,77
17	07-03-01	Благоустройство и озеленение	240,64					240,64
18	07-04-01	Щебеночная площадка	224					224
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	1001,6	1718,66				2720,26
		Итого по Главам 1-7	13393,88	7297,63		127306,58	142,74	148140,83
Глава 8. Временные здания и сооружения								
19	ГСН-81-05-01-2001 п.2,6	Временные здания и сооружения - 3,9%	522,36	284,61				806,97
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	522,36	284,61				806,97
		Итого по Главам 1-8	13916,24	7582,24		127306,58	142,74	148947,8
Глава 9. Прочие работы и затраты								
20	09-01-01	Прокладочные работы. Электротехнические решения					1062,78	1062,78

21	09-02-01	Пусконаладочные работы. Собственные нужды переменного тока						290,53	290,53
22	09-03-01	Пусконаладочные работы. СОПТ						194,44	194,44
23	09-04-01	Пусконаладочные работы. РЗА						2974,02	2974,02
24	ГСНр-81-05-02-2001 п.2.4	Производство работ в зимнее время - 3,2%	445,32		242,63				687,95
25	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9	Добровольное страхование - 3%						4468,43	4468,43
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	445,32		242,63			8990,2	9678,15
		Итого по Главам 1-9	14361,56		7824,87			127306,58	158625,95

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

26	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание дирекции (технического надзора) строится предприятия 2,14% (по итогам глав 1-9)	3394,6						3394,6
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль."						3394,6	3394,6

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

27	Договор	Проектно-изыскательские работы						2817,11	2817,11
28	12-01	Выполнение работ по документации						1984,17	1984,17
29	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%						317,25	317,25
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"						5118,53	5118,53
		Итого по Главам 1-12	14361,56		7824,87			127306,58	167139,08

Непредвиденные затраты

30	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	430,85		234,75			3819,2	4912,34
		Итого "Непредвиденные затраты"	430,85		234,75			3819,2	4912,34

Налоги и обязательные платежи

31	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	2662,63		1450,73			23602,64	30969,25
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2662,63		1450,73			23602,64	30969,25

		Всего по сложному расчету	17455,04	9510,35	154728,42	21326,86	203020,67
--	--	---------------------------	----------	---------	-----------	----------	-----------

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник

Закладчик

А.С. Сыркин

[подпись (инициалы, фамилия)]

С.А. Ващенко

[подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]