

Заказчик

АО "Улан-Удэ-Энерго"

Формат № 1

"Утвержден" « » 2016 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 203020,67 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

« » 2016 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная"

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость					Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7		8
Глава 1. Подготовка территории строительства								
1	01-01-01	Разбивка осей для ПС						
2	01-02-01	Демонтажные и подготовительные работы	1209,12	2531,94			142,74	142,74
3	01-03-01	Планировка поверхности	5,65					3741,06
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	1214,77	2531,94			142,74	5,65
Глава 2. Основные объекты строительства								
4	02-01-01	Строительные решения	1827,3	274,01				2101,31
5	02-02-01	Электротехнические решения	5753,38	1509,32				134267,95
6	02-03-01	Собственные нужды переменного тока	105,77	39,13				144,9
7	02-04-01	Система оперативного постоянного тока	50,77	48,33				99,1

8	02-05-01	Релейная защита и противоаварийная автоматика	632,43	101,18			733,61
9	02-06-01	АСУ ТП	97,57	937,53			1035,1
10	02-07-01	АИИС КУЭ	98,04	42,33			140,37
11	02-08-01	Кабельные лотки	296,73	17,22			313,95
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	8861,99	2969,05	127005,25		138836,29

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

12	05-01-01	Видеонаблюдение		77,98	301,33		379,31
13	05-02-01	Внутриплощадочные автодороги	461,13				461,13
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	461,13	77,98	301,33		840,44

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

14	06-01-01	Маслосборник и маслостоки	1854,39				1854,39
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	1854,39				1854,39

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

15	07-01-01	Освещение	12,15	235,7			247,85
16	07-02-01	Ограждение	524,81	1482,96			2007,77
17	07-03-01	Благоустройство и озеленение	240,64				240,64
18	07-04-01	Шебеночная площадка	224				224
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	1001,6	1718,66			2720,26
		Итого по Главам 1-7	13393,88	7297,63	127306,58	142,74	148140,83

Глава 8. Временные здания и сооружения

19	ГСН-81-05-01-2001 п.2,6	Временные здания и сооружения - 3,9%	522,36	284,61			806,97
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	522,36	284,61			806,97
		Итого по Главам 1-8	13916,24	7582,24	127306,58	142,74	148947,8

Глава 9. Прочие работы и затраты

20	09-01-01	Пусконаладочные работы. Электротехнические решения					1062,78
							1062,78

21	09-02-01	Пусконаладочные работы. Собственные нужды переменного тока					290,53		290,53
22	09-03-01	Пусконаладочные работы. СОПТ					194,44		194,44
23	09-04-01	Пусконаладочные работы. РЗА					2974,02		2974,02
24	ГСНр-81-05-02-2001 п.2.4	Производство работ в зимнее время - 3,2%	445,32		242,63				687,95
25	МДС 81-35.2004 прил. 8 п.9.9	Добровольное страхование - 3%					4468,43		4468,43
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	445,32		242,63		8990,2		9678,15
		Итого по Главам 1-9	14361,56		7824,87		127306,58		158625,95

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

26	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14% (по итогам глав 1-9)					3394,6		3394,6
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					3394,6		3394,6

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

27	Договор	Проектно-изыскательские работы					2817,11		2817,11
28	12-01	Выполнение рабочей документации					1984,17		1984,17
29	МДС 81-35.2004 прил. 8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%					317,25		317,25
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					5118,53		5118,53
		Итого по Главам 1-12	14361,56		7824,87		127306,58		167139,08

Непредвиденные затраты

30	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	430,85		234,75		3819,2		4912,34
		Итого "Непредвиденные затраты"	430,85		234,75		3819,2		4912,34

Налоги и обязательные платежи

31	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	2662,63		1450,73		23602,64		30969,25
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2662,63		1450,73		23602,64		30969,25

		Всего по сводному расчету	17455,04	9510,35	154728,42	21326,86	203020,67
--	--	---------------------------	----------	---------	-----------	----------	-----------

Руководитель проектной организации



А.С. Сычкин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта



С.А. Ващенко

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]