

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УКС
Э.В. Бочаров

[Подпись]

"02" " " 2017 г.

Форма № 3
УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "Улан-Удэ Энерго"
О.М. Шпилевский

[Подпись]

"02" "03" 2017 г.

Строительство КП-6 кВ от ПС "ЛВРЗ" до поры №1 Ф.4, РП-9 по ул. Транспортная (дог. 172/16 от 22.04.16 г.)
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(объектная смета)

на строительство КП-6 кВ, ВЛ-6 кВ
(наименование объекта)

Сметная стоимость 444376,06 руб.
Средства на оплату труда 49846 руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Средства на оплату труда, руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели, инвентаря	прочих	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Локальные сметные расчеты								
1	ЛС-01-01	строительство КП-6 кВ	111181	59778		4280	175239	28759
2	ЛС-01-02	строительство ВЛ-6 кВ	106383	2440	8220	14824	131867	21087
		Итого "Локальные сметные расчеты"	217564	62218	8220	19104	307106	49846
Временные здания и сооружения								
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	217564	62218	8220	19104	307106	49846
Прочие работы и затраты								
	ГЭСН-81-05-02-2007 3 табл.4	Производство работ в зимнее время 3,7% 3,88%Г1.С:Г8.С 8441,48 3,88%Г1.М:Г8.М	8441,48	2414,06			10855,54	
		Итого "Прочие работы и затраты"	8441,48	2414,06			10855,54	
		Итого с учетом "Прочие работы и затраты"	226005,48	64632,06	8220	19104	317961,54	49846
Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы								